PENGUMUMAN PENYEDIA

Nomor : 602.3/PBJ_Perub-01/"kodepaket".1/2016
Tanggal : 17 Oktober 2016

PENGADAAN LANGSUNG

PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN CILACAP
SUMBER DANA APBD PERUBAHAN KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2016

DASAR :

Oktober 2016;

10 Oktober 2016;

Pembuktian

Dokumen

. Berita Acara Evaluasi dan
01/"kodepaket".c/2016, tanggal 12 Oktober 2016;
. Berita Acara Evaluasi

Penawaran

01/"kodepaket".h/2016, tanggal 17 Oktober 2016;

Berita Acara Klarifikasi

Teknis

dan Negosiasi

01/"kodepaket".i/2016, tanggal 17 Oktober 2016.

Kualifikasi

Harga nomor

. Dokumen Pengadaan Langsung nomor 602.3/PBJ_Perub-01/"kodepaket".a/2016, tanggal 7

. Undangan Pengadaan Langsung nomor 602.3/PBJ_Perub-01/"kodepaket".b/2016, tanggal

nomor 602.3/PBJ_Perub-

nomor 602.3/PBJ_Perub-

602.3/PBJ_Perub-

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap
APBD Perubahan TA 2016 mengumumkan Penyedia pada paket pekerjaan :

No

1

Nama Paket

Penataan Lingkungan RW III
dan IV Kel. Tegalkamulyan
Kec. Cilacap Selatan

HPS : Rp 196.000.000,-

Pembangunan Gedung/
Kantor UPT Disdikpora
Kecamatan Sampang

HPS : Rp 146.500.000,-

Peningkatan Jalan
Lingkungan RW 08 Kelurahan
Kebon Manis Kecamatan
Cilacap Utara

HPS : Rp 146.500.000,-

Rehabilitasi Gedung Kantor
Kelurahan Donan

HPS : Rp 146.500.000,-

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Penyedia

: CV. DHIMAS ARYA TECHNIK
. JL

Blanak No.
Cilacap

25 RT. 06/02

: 02.158.033.7-522.000

: Rp 195.265.000,00

: Rp 195.265.000,00

: Rp 195.000.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. KARYA NUGRAHA
: Jl. Tengiri RT 28 RW 03 Desa

Sikampuh Kec. Kroya Cilacap

: 02.908.707.9-522.000
: Rp 146.114.000,00
: Rp 146.114.000,00
: Rp 145.951.000,00
. 54

(lima hari

kalender

puluh empat)

: CV. SARANA KARYA

: Perum Tegalreja No. 26 Cilacap
: 01.202.260.4-522.000

: Rp 146.220.000,00

: Rp 146.220.000,00

: Rp 145.850.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. PRATITHA PRIMA TAMA
: Kompleks Kawasan Industri T 50

No. 3 Lomanis Cilacap

: 02.157.884.4-522.000

: Rp 145.655.000,00

: Rp 145.660.000,00

: Rp 145.540.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender



Rehabilitasi Gedung/ Kantor
UPT DCKTR Sidareja

HPS : Rp 146.500.000,-

Pengerasan Jalan Setapak
RTO06/10 Kel. Tegalkamulyan

HPS : Rp 47.500.000,-

Pembangunan Drainase JI.
Kalisapu Barat RT 05/ 12
Kel. Donan Kec. Cilacap
Tengah

HPS : Rp 71.250.000,-

Pembangunan Saluran
Drainase Jl. Benggala Timur
Kel. Mertasinga Kec. Cilacap
Utara

HPS : Rp 96.000.000,-

Pembangunan Drainase Jl.
Ganggeng Timur RT 09 Kel.
Mertasinga Kec. Cilacap Utara

HPS : Rp 96.000.000,-

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Penawaran Terkoreksi
Harga Negosiasi
Jangka waktu

Pejabat Pengadaan

: CV. PUTRA JAYADI
: JI. Bawean No. 2 Gunungsimping

Cilacap

: 03.003.367.4-522.000

: Rp 144.302.000,00

: Rp 144.180.000,00

: Rp 144.070.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. KARYA BANGUN SEJAHTERA
: Jl. Bima No. 136 RT 05 RW 05

Kebonmanis Cilacap

1 73.246.561.2-522.000

: Rp 47.389.000,00

: Rp 47.389.000,00

: Rp 47.144.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. JEMBAR ARTHA
: JI. MT. Haryono Gg Sepat No. 68

Lomanis Cilacap

: 31.688.383.4-522.000

: Rp 71.171.000,00

: Rp 71.171.000,00

: Rp 70.966.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. DEA PUTRI MANDIRI
: J1. Sirkaya No. 29 B RT. 006 RW.

007 Kel. Tambakreja Cilacap

1 70.204.260.7-522.000

: Rp 95.850.000,00

: Rp 95.850.000,00

: Rp 95.294.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

: CV. KARYA MANDIRI
: Jl. Let. Jend. Suprapto No.

118
RT. 001 RW. 006 Tegalreja Cilacap

: 02.158.397.6-522.000

: Rp 95.514.000,00

: Rp 95.514.000,00

: Rp 95.120.000,00

: 60 (enam puluh) hari kalender

pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Cilacap

Sumber Dana APBD Perubahan Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2016

ttd



